
SUMMARY REPORT
Informasi Lelang

Kode Lelang 1917507

Nama Lelang Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung BLK Tahun 2018

Keterangan

Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Satuan Kerja DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Kategori Jasa Konsultansi Badan Usaha

Jenis Pengadaan e-Seleksi Sederhana

Metode Pascakualifikasi Satu File - Pagu Anggaran

Anggaran 2017 - APBD

Nilai Pagu Paket Rp 200.000.000,00

Nilai HPS Paket Rp 200.000.000,00

Jenis Kontrak

Cara Pembayaran Lump Sum

Pembebanan Tahun Anggaran Tahun Tunggal

Sumber Pendanaan Pengadaan Tunggal

Lokasi Pekerjaan Kota SoE - Timor Tengah Selatan (Kab.)

Syarat Kualifikasi

* Ijin Usaha
Ijin Usaha Klasifikasi

SITU/Keterangan Domisili Yang masih berlaku

TDP Yang masih berlaku

SIUJK Yang masih berlaku

SBU AR102 Yang masih berlaku

Akta Pendirian Perusahaan Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya 
(apabila ada)

* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
(SPT Tahunan Tahun 2016) dan memiliki NPWP

* salah satu dan atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam yang 
dibuktikan dengan Surat Pernyataan;

* perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak 
pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas 
nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan Surat 
Pernyataan;

* memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun 
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk 
pengalaman subkontrak;

* menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;

* memiliki Tenaga Ahli/Personil Inti/ Teknis/ Terampil Minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pekerjaan jasa konsultansi ini

* memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan 
pekerjaan Jasa Konsultansi ini

* mengisi Data Isian Kualifikasi pada aplikasi SPSE secara lengkap

Tanggal Pembuatan 20 November 2017 17:21 Oleh ELIA OTEPAH NAHUM

Tanggal Persetujuan 20 November 2017 17:22 Oleh ELIA OTEPAH NAHUM

Alasan Pembatalan
Tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat dalam evaluasi teknis, biaya dan 
kualifikasi.

Dokumen Lelang

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

KAK DED BLK SoE.pdf 20 November 2017 17:21 ELIA OTEPAH NAHUM
BOQ BLK Nakertrans SoE.pdf 20 November 2017 17:21 ELIA OTEPAH NAHUM
03. Dok. Perencanaan BLK SoE 2018.pdf 20 November 2017 17:21 ELIA OTEPAH NAHUM
Adendum BoQ BLK Nakertrans SoE..pdf 23 November 2017 12:27 ELIA OTEPAH NAHUM

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir



Pengumuman Pascakualifikasi 20 November 2017 18:30 24 November 2017 23:59
Download Dokumen Pengadaan 20 November 2017 18:31 25 November 2017 23:59
Pemberian Penjelasan 23 November 2017 10:00 23 November 2017 12:00
Upload Dokumen Penawaran 24 November 2017 08:00 27 November 2017 12:00
Pembukaan Dokumen Penawaran 27 November 2017 12:01 27 November 2017 13:00
Evaluasi penawaran 27 November 2017 13:01 03 Desember 2017 22:30

Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 27 November 2017 13:01 29 November 2017 22:30
Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan evaluasi

Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 27 November 2017 13:01 28 November 2017 21:30
Alasan Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan evaluasi

Evaluasi Dokumen Kualifikasi 28 November 2017 16:00 04 Desember 2017 16:05
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 28 November 2017 16:00 30 November 2017 16:05

Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas
Pembuktian Kualifikasi 04 Desember 2017 10:00 05 Desember 2017 16:00

Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 30 November 2017 10:00 04 Desember 2017 16:00
Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas

Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 29 November 2017 10:00 30 November 2017 16:00
Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas

Upload Berita Acara Evaluasi Penawaran 05 Desember 2017 16:01 05 Desember 2017 17:00
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 04 Desember 2017 16:01 04 Desember 2017 17:00

Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 30 November 2017 16:01 30 November 2017 17:00

Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas
Penetapan pemenang 05 Desember 2017 17:01 05 Desember 2017 17:15

Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 04 Desember 2017 17:01 04 Desember 2017 17:15
Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas

Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 30 November 2017 17:01 30 November 2017 17:15
Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas

Pengumuman Pemenang 05 Desember 2017 17:16 05 Desember 2017 17:30
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 04 Desember 2017 17:16 04 Desember 2017 17:30

Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 30 November 2017 17:16 30 November 2017 17:30

Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas
Masa Sanggah Hasil Lelang 05 Desember 2017 17:31 08 Desember 2017 17:00

Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 04 Desember 2017 17:31 06 Desember 2017 17:00
Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas

Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 01 Desember 2017 08:00 04 Desember 2017 08:00
Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya 11 Desember 2017 10:00 11 Desember 2017 16:00
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 07 Desember 2017 10:00 07 Desember 2017 16:00

Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 05 Desember 2017 10:00 05 Desember 2017 16:00

Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 11 Desember 2017 16:01 11 Desember 2017 17:00

Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 07 Desember 2017 16:01 07 Desember 2017 17:00
Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas

Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 05 Desember 2017 16:01 05 Desember 2017 17:00
Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 12 Desember 2017 08:00 12 Desember 2017 16:00
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 06 Desember 2017 08:00 06 Desember 2017 16:00

Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas
Penandatanganan Kontrak 13 Desember 2017 08:00 13 Desember 2017 16:00

Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 11 Desember 2017 08:00 11 Desember 2017 16:00
Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas

Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM 07 Desember 2017 08:00 07 Desember 2017 16:00
Alasan Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan PENYUSUNAN DED BALAI LATIHAN KERJA (BLK) SOE

No SK INPBJ.03.06.1/158/SK-POKJA/2017

Nama NIP Jabatan

YOHANITA UTO KABELEN, SE 197806262010012006 Sekretaris
JAHJA M.O.BOIMAU, A.Md 197310241999031009 Anggota
ELIA OTEPAH NAHUM 197805202005021005 Ketua

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV. Putra Timor Raya 20 November 2017 19:47



CV. DESAKON 20 November 2017 19:55
CV. CAKRA 20 November 2017 20:00
CV. DISEN KONSULTAN 20 November 2017 20:18
CV. ARILES DESIGN 20 November 2017 20:19
CV. Detikon Teknik 20 November 2017 20:19
CV. GLOBAL CONSTRUCTION 21 November 2017 01:19
PT.SABANA 21 November 2017 11:58
CV.ARTSECON TEKNIKA 22 November 2017 06:57
CV. Irsyadi Consult 22 November 2017 10:34
PT. DWIPA MITRA KONSULTAN 22 November 2017 10:44
CV. Sains Group Consultan 22 November 2017 20:41
CV. BINA CIPTA UTAMA 22 November 2017 21:13
CV. Ekadama Consultant 22 November 2017 23:55
CV. JOSHUA ENGINEERING 23 November 2017 08:44
Nifu Nua Consultant 23 November 2017 09:02
CV. ARCHILOGIC 23 November 2017 10:44
cv.prima artistika konsultan 25 November 2017 10:10
CV. DELTA CONSULT 25 November 2017 12:58
CV. KONINDO 25 November 2017 15:58

Penjelasan Lelang
Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Slmat pagi: 1. Dalam BOQ biaya personil tidak termuat jumlah personil. 2. Biaya Non personil tidak 
ada volume dari setiap item..trima ksih..

23 November 
2017 10:29

CV. Putra Timor 
Raya

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

BoQ diperbaiki dengan file terlampir. 23 November 2017 12:01 PENYUSUNAN DED BALAI LATIHAN KERJA (BLK) SOE

Penawaran

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

PT. DWIPA MITRA 
KONSULTAN

PT. DWIPA MITRA KONSULTAN-1917507.
rhs

24 November 2017 18:
20

d8569c3eea63c6a1477679ac3c4fad77

PT.SABANA PT.SABANA-1917507.rhs 25 November 2017 12:
33

884daa5231ebb02337647cdede3e640d

CV. Irsyadi Consult CV. Irsyadi Consult-1917507.rhs 27 November 2017 10:
22

71826da2d1de561513d26f4e244065c1

CV. Sains Group Consultan CV. Sains Group Consultan-1917507.rhs 27 November 2017 11:
50

aa608a2c4231d380d829a04a2655c015

CV. DESAKON Dokumen Penawaran CV. Desakon.rhs 27 November 2017 08:
27

97f981362784f43c77c8ace050bf942c

CV. ARCHILOGIC CV. ARCHILOGIC-1917507.rhs 27 November 2017 02:
31

b638028ddda1d40945e8468efee055a8

Hasil Evaluasi
Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. DESAKON
Tidak Memenuhi Syarat Kualifikasi. Tenaga Operator Komputer 1 (satu) 
orang, tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen 
Pengadaan yaitu 2 (dua) orang.

PT. DWIPA MITRA KONSULTAN
Tidak Memenuhi Syarat Kualifikasi. Tidak menyampaikan Tenaga 
Asisten Tenaga Ahli (5 orang) dan Tenaga Penunjang sebanyak 14 
orang.

CV. Sains Group Consultan
Tidak Memenuhi Syarat Kualifikasi. Tidak menyampaikan Tenaga Sopir 
(1 orang) dan Offfice Boy (1 orang).

CV. ARCHILOGIC
Tidak Memenuhi Syarat Kualifikasi. Team Leader dan Tenaga Ahli 
Mekanikal Elektronik adalah Dosen Aktif dan Asisten Tenaga Ahli 
Estimasi Biaya tenaga Guru Aktif.

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. DESAKON
PT.SABANA
CV. Irsyadi Consult Hasil Koreksi Aritmatik melebihi Pagu Anggaran dan HPS
PT. DWIPA MITRA KONSULTAN
CV. Sains Group Consultan



CV. ARCHILOGIC

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV. DESAKON
PT.SABANA Tidak Lulus Evaluasi Teknis. Passing Grade = 65
PT. DWIPA MITRA KONSULTAN
CV. Sains Group Consultan
CV. ARCHILOGIC

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

CV. DESAKON Rp 199.000.000,00 Rp 199.000.000,00
PT. DWIPA MITRA KONSULTAN Rp 198.000.000,00 Rp 198.000.000,00
CV. Sains Group Consultan Rp 190.435.000,00 Rp 190.435.000,00
CV. ARCHILOGIC Rp 185.000.000,00 Rp 185.000.000,00

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta Harga Penawaran Harga Terkoreksi Lulus Uraian

Pengumuman Pemenang

Peserta Pemenang

Sanggahan

Sanggahan Pengirim
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