

SUMMARY REPORT

Informasi Lelang		
Kode Lelang	1917507	
Nama Lelang	Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung BLK Tahun 2018	
Keterangan		
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan	
Satuan Kerja	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha	
Jenis Pengadaan	e-Seleksi Sederhana	
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Pagu Anggaran	
Anggaran	2017 - APBD	
Nilai Pagu Paket	Rp 200.000.000,00	
Nilai HPS Paket	Rp 200.000.000,00	
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Lump Sum
	Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
	Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
Lokasi Pekerjaan	Kota SoE - Timor Tengah Selatan (Kab.)	
Syarat Kualifikasi	* Ijin Usaha	
	Ijin Usaha	Klasifikasi
	SITU/Keterangan Domisili	Yang masih berlaku
	TDP	Yang masih berlaku
	SIUJK	Yang masih berlaku
	SBU AR102	Yang masih berlaku
	Akta Pendirian Perusahaan	Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (apabila ada)
	* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir (SPT Tahunan Tahun 2016) dan memiliki NPWP	
	* salah satu dan atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;	
	* perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;	
	* memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;	
	* menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;	
	* memiliki Tenaga Ahli/Personil Inti/ Teknis/ Terampil Minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi ini	
	* memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini	
	* mengisi Data Isian Kualifikasi pada aplikasi SPSE secara lengkap	
Tanggal Pembuatan	20 November 2017 17:21 Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	
Tanggal Persetujuan	20 November 2017 17:22 Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	
Alasan Pembatalan	Tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat dalam evaluasi teknis, biaya dan kualifikasi.	

Dokumen Lelang		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
KAK DED BLK SoE.pdf	20 November 2017 17:21	ELIA OTEPAH NAHUM
BOQ BLK Nakertrans SoE.pdf	20 November 2017 17:21	ELIA OTEPAH NAHUM
03. Dok. Perencanaan BLK SoE 2018.pdf	20 November 2017 17:21	ELIA OTEPAH NAHUM
Adendum BoQ BLK Nakertrans SoE..pdf	23 November 2017 12:27	ELIA OTEPAH NAHUM

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi	20 November 2017 18:30	24 November 2017 23:59
Download Dokumen Pengadaan	20 November 2017 18:31	25 November 2017 23:59
Pemberian Penjelasan	23 November 2017 10:00	23 November 2017 12:00
Upload Dokumen Penawaran	24 November 2017 08:00	27 November 2017 12:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	27 November 2017 12:01	27 November 2017 13:00
Evaluasi penawaran	27 November 2017 13:01	03 Desember 2017 22:30
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	27 November 2017 13:01	29 November 2017 22:30
Alasan	Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan evaluasi	
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	27 November 2017 13:01	28 November 2017 21:30
Alasan	Pokja membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan evaluasi	
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	28 November 2017 16:00	04 Desember 2017 16:05
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	28 November 2017 16:00	30 November 2017 16:05
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Pembuktian Kualifikasi	04 Desember 2017 10:00	05 Desember 2017 16:00
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	30 November 2017 10:00	04 Desember 2017 16:00
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	29 November 2017 10:00	30 November 2017 16:00
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Upload Berita Acara Evaluasi Penawaran	05 Desember 2017 16:01	05 Desember 2017 17:00
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	04 Desember 2017 16:01	04 Desember 2017 17:00
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	30 November 2017 16:01	30 November 2017 17:00
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Penetapan pemenang	05 Desember 2017 17:01	05 Desember 2017 17:15
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	04 Desember 2017 17:01	04 Desember 2017 17:15
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	30 November 2017 17:01	30 November 2017 17:15
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Pengumuman Pemenang	05 Desember 2017 17:16	05 Desember 2017 17:30
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	04 Desember 2017 17:16	04 Desember 2017 17:30
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	30 November 2017 17:16	30 November 2017 17:30
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Masa Sanggah Hasil Lelang	05 Desember 2017 17:31	08 Desember 2017 17:00
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	04 Desember 2017 17:31	06 Desember 2017 17:00
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	01 Desember 2017 08:00	04 Desember 2017 08:00
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	11 Desember 2017 10:00	11 Desember 2017 16:00
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	07 Desember 2017 10:00	07 Desember 2017 16:00
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	05 Desember 2017 10:00	05 Desember 2017 16:00
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	11 Desember 2017 16:01	11 Desember 2017 17:00
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	07 Desember 2017 16:01	07 Desember 2017 17:00
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	05 Desember 2017 16:01	05 Desember 2017 17:00
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	12 Desember 2017 08:00	12 Desember 2017 16:00
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	06 Desember 2017 08:00	06 Desember 2017 16:00
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Penandatanganan Kontrak	13 Desember 2017 08:00	13 Desember 2017 16:00
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	11 Desember 2017 08:00	11 Desember 2017 16:00
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	
Perubahan Oleh ELIA OTEPAH NAHUM	07 Desember 2017 08:00	07 Desember 2017 16:00
Alasan	Menyesuaikan dengan perubahan jadwal diatas	

Kepanitiaan

Nama Kepanitiaan	PENYUSUNAN DED BALAI LATIHAN KERJA (BLK) SOE		
No SK	INPBJ.03.06.1/158/SK-POKJA/2017		
Nama	NIP	Jabatan	
YOHANITA UTO KABELN, SE	197806262010012006	Sekretaris	
JAHJA M.O.BOIMAU, A.Md	197310241999031009	Anggota	
ELIA OTEPAH NAHUM	197805202005021005	Ketua	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
CV. Putra Timor Raya	20 November 2017 19:47

CV. DESAKON	20 November 2017 19:55
CV. CAKRA	20 November 2017 20:00
CV. DISEN KONSULTAN	20 November 2017 20:18
CV. ARILES DESIGN	20 November 2017 20:19
CV. Detikon Teknik	20 November 2017 20:19
CV. GLOBAL CONSTRUCTION	21 November 2017 01:19
PT.SABANA	21 November 2017 11:58
CV.ARTSECON TEKNIKA	22 November 2017 06:57
CV. Irsyadi Consult	22 November 2017 10:34
PT. DWIPA MITRA KONSULTAN	22 November 2017 10:44
CV. Sains Group Consultan	22 November 2017 20:41
CV. BINA CIPTA UTAMA	22 November 2017 21:13
CV. Ekadama Consultant	22 November 2017 23:55
CV. JOSHUA ENGINEERING	23 November 2017 08:44
Nifu Nua Consultant	23 November 2017 09:02
CV. ARCHIOLOGIC	23 November 2017 10:44
cv.prima artistika konsultan	25 November 2017 10:10
CV. DELTA CONSULT	25 November 2017 12:58
CV. KONINDO	25 November 2017 15:58

Penjelasan Lelang

Pertanyaan Peserta

Uraian	Tanggal	Pengirim
Slmat pagi: 1. Dalam BOQ biaya personil tidak termuat jumlah personil. 2. Biaya Non personil tidak ada volume dari setiap item..trima kshih..	23 November 2017 10:29	CV. Putra Timor Raya

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
BoQ diperbaiki dengan file terlampir.	23 November 2017 12:01	PENYUSUNAN DED BALAI LATIHAN KERJA (BLK) SOE

Penawaran

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. DWIPA MITRA KONSULTAN	PT. DWIPA MITRA KONSULTAN-1917507.rhs	24 November 2017 18:20	d8569c3eea63c6a1477679ac3c4fad77
PT.SABANA	PT.SABANA-1917507.rhs	25 November 2017 12:33	884daa5231ebb02337647cdede3e640d
CV. Irsyadi Consult	CV. Irsyadi Consult-1917507.rhs	27 November 2017 10:22	71826da2d1de561513d26f4e244065c1
CV. Sains Group Consultan	CV. Sains Group Consultan-1917507.rhs	27 November 2017 11:50	aa608a2c4231d380d829a04a2655c015
CV. DESAKON	Dokumen Penawaran CV. Desakon.rhs	27 November 2017 08:27	97f981362784f43c77c8ace050bf942c
CV. ARCHIOLOGIC	CV. ARCHIOLOGIC-1917507.rhs	27 November 2017 02:31	b638028ddda1d40945e8468efee055a8

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. DESAKON		Tidak Memenuhi Syarat Kualifikasi. Tenaga Operator Komputer 1 (satu) orang, tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan yaitu 2 (dua) orang.
PT. DWIPA MITRA KONSULTAN		Tidak Memenuhi Syarat Kualifikasi. Tidak menyampaikan Tenaga Asisten Tenaga Ahli (5 orang) dan Tenaga Penunjang sebanyak 14 orang.
CV. Sains Group Consultan		Tidak Memenuhi Syarat Kualifikasi. Tidak menyampaikan Tenaga Sopir (1 orang) dan Office Boy (1 orang).
CV. ARCHIOLOGIC		Tidak Memenuhi Syarat Kualifikasi. Team Leader dan Tenaga Ahli Mekanikal Elektronik adalah Dosen Aktif dan Asisten Tenaga Ahli Estimasi Biaya tenaga Guru Aktif.

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. DESAKON	✓	
PT.SABANA	✓	
CV. Irsyadi Consult		Hasil Koreksi Aritmatik melebihi Pagu Anggaran dan HPS
PT. DWIPA MITRA KONSULTAN	✓	
CV. Sains Group Consultan	✓	

CV. ARCHIOLOGIC



Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. DESAKON	✔	Tidak Lulus Evaluasi Teknis. Passing Grade = 65
PT.SABANA		
PT. DWIPA MITRA KONSULTAN	✔	
CV. Sains Group Consultan	✔	
CV. ARCHIOLOGIC	✔	

Evaluasi Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. DESAKON	Rp 199.000.000,00	Rp 199.000.000,00	✔	
PT. DWIPA MITRA KONSULTAN	Rp 198.000.000,00	Rp 198.000.000,00	✔	
CV. Sains Group Consultan	Rp 190.435.000,00	Rp 190.435.000,00	✔	
CV. ARCHIOLOGIC	Rp 185.000.000,00	Rp 185.000.000,00	✔	

Evaluasi Akhir ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
---------	-----------------	------------------	-------	--------

Pengumuman Pemenang

Peserta	Pemenang
---------	----------

Sanggahan

Sanggahan	Pengirim
-----------	----------